I. Umowa

zawarta w dniu [___] w ……………………… pomiędzy:

Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33 - 101 Tarnów, NIP: 9930498016, REGON: 120341768 , reprezentowanym przez: [__], zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym 

a

…………….. z siedzibą  w …………, ul……………………, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………., ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………, posiadającą NIP ………………., REGON ……………….,

reprezentowaną przez:

…………………. – …………., 

zwanym dalej w treści Umowy Wykonawcą,

Niniejszą umowę zawarto w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

§ 1
1. Zamawiający powierza a  Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające wykonaniu przebudowy sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: II  etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce – sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa.  
1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi świadczenie następujących usług : 
a) przebudowa sali widowiskowej  z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych

b) przebudowa istniejącej instalacji wentylacyjnej  w związku ze zmianą geometrii sufitu

c)    przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w zakresie zmiany sposobu dystrybucji powietrza w sali widowni (zmiana z nawiewu górnego na nawiew z komory pod widownią, zmiana wywiewu z dolnego na wywiew górny)
d) przebudowa wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia amplifikatorni i tyrystorowni
e) przebudowa wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia projektorowni
f) przebudowa sceny i orkiestronu w ograniczonym zakresie

g) likwidację instalacji CO na rzecz systemu wentylacyjnego

h) zmiana geometrii widowni wraz ze zmianą geometrii sufitów podwieszanych oraz wymianą wykładzin akustycznych
i) zastosowania mobilnych ustrojów akustycznych o dużej skuteczności pochłaniania dźwięku szerokim zakresie częstotliwości na ścianach Sali
i) rozdział energii, instalacje zasilania odbiorów technologii sceny i akustyki,

j)  instalacje zasilania urządzeń klimatyzacji,

k) instalacje oświetlenia - ogólnego, awaryjnego, przeszkodowego ,

l)  instalacje pętli indukcyjnej dla osób niesłyszących.
j) modernizacja stanowisk technicznych wraz z wymianą okienek realizatorskich

k) modernizacja sytemu mechaniki  scenicznej a w tym :

-  modernizacja/wymiana napędów mostów oświetleniowych sceny 

-  modernizacja/wymiana sztankietów 

-  modernizacja/wymiana sztankietu horyzontowego

- wymiana mechanizmu kurtynowego;

- wykonanie/instalacja sztankietu zascenia (ZS1);

- wykonanie/instalacja sztankietów głośnikowych (SG1 i SG2);

- wykonanie/instalacja mostów oświetleniowych widowni (M01, M02);

- wykonanie/instalacja zestawu banerów akustycznych ściennych;

- wykonanie/instalacja zestawu podestów scenicznych;

- wykonanie/instalacja układu sterowania ww. urządzeń.
l) wykonanie Dzwiękowej Sygnalizacji Ostrzegania

m) wykonanie nowej instalacji oświetlenia technologicznego i dostawę nowoczesnych aparatów oświetlenia technologicznego  wraz z systemem sterowania.

n) wykonanie sterowania oświetleniem roboczym i ogólnym
u)  likwidacja instalacji interkomu do stanowiska realizatorów usytuowanego na  sali widowiskowej  oraz wykonanie nowej instalacji do nowego stanowiska realizatorów na Sali widowiskowej.
2. Podstawowe dane techniczne
a) Powierzchnia zabudowy całkowita : 2 718,55 m²
b) Powierzchnia  - zakres przedmiotu zamówienia   : 850,15 m²

c) Kubatura – zakres przedmiotu zamówienia : 7240,13 m³

3. Realizacja zamówienia odbędzie się na podstawie następujących dokumentów: 

4.1. Projekt budowlany

4.2. Projekt budowlano wykonawczy  - Tom I – Branża Architektura

4.3. Projekt  wykonawczy  - Tom II –  Konstrukcja

4.4. Projekt  wykonawczy  - Tom III –   Instalacje Sanitarne

4.5. Projekt  wykonawczy  - Tom IV – Instalacje Elektryczne

4.6. Projekt  wykonawczy  - Tom V –  Mechanika Sceny i Widowni

4.7. Projekt wykonawczy  - Tom VI – Instalacja  Elektroakustyki

4.8. Projekt wykonawczy  - Tom VII – Instalacja DSO

4.9. Projekt wykonawczy  - Tom VIII – Oświetlenie Technologiczne

4.10.   Projekt wykonawczy  - Tom IX –  Akustyka

4.10. Projekt wykonawczy  - Tom XI – Instalacja Pętli Indukcyjnej

4.11. Tom XIII – Przedmiar Robót
4.12. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
5. Pełny zakres robót określony jest w projektach wykonawczych, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, stanowiących przywołane powyżej dokumentacje pkt. 4.1– 4.12 
6. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy zlokalizować istniejącą infrastrukturę techniczną (przez wykonanie pomiarów, odkrywek). Roboty budowlane należy wykonywać z należytą ostrożnością i zabezpieczeniem, pod kierunkiem osób uprawnionych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji infrastruktury Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

7. Demontaż istniejących  urządzeń  i instalacji może być wykonywany jedynie pod nadzorem Zamawiającego. Zamawiający  decydować będzie o przeznaczeniu demontowanych instalacji i urządzeń – przekazanie Zamawiającemu lub  wywóz i utylizacja 

8. Roboty wykończeniowe dotyczą również skutków robót zasadniczych  w pomieszczeniach sąsiadujących z przebudowywaną salą widowiskową .
9. Podczas wykonywania robót należy szczególnie przestrzegać reżimu sanitarnego. Wykonywanie robót nie może zakłócać funkcjonowania obiektu. Wykonywanie najbardziej uciążliwych czynności Wykonawca dostosuje do organizacji pracy w obiekcie. Na wyjeździe z terenu budowy Wykonawca na swój koszt wykona stanowisko do czyszczenia pojazdów . Niedopuszczalny jest wyjazd pojazdów bez czyszczenia . Wszelkie zanieczyszczenia dróg wewnętrznych oraz dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco.

10. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu wewnętrznego i publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

11. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia, Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do uzgodnionego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego jego uzgodnienia. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę oferty.

12. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż, polskimi normami, przepisami BHP oraz ustawą Prawo Budowlane, pod ścisłym nadzorem i kierownictwem osób uprawnionych.

13. Organizacja robót winna być szczegółowo opisana w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (plan BIOZ), którego opracowanie należy do obowiązków Kierownika Budowy. Opracowany plan BIOZ Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

14. Zakup i instalacja foteli, systemu nagłośnienia i systemu nagłośnienia kinowego nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia i nie należy go wyceniać w kosztorysie ofertowym

15. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nieujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nieujęte w opisie winny być traktowane tak, jakby były ujęte w obu.

16. W przypadku rozbieżności jakiegokolwiek elementu dokumentacji branżowej podczas realizacji inwestycji należy zgłosić Projektantowi, który zobowiązany będzie do rozstrzygnięcia problemu w ramach nadzoru autorskiego. Jakiekolwiek zmiany projektu wykonawczego wymagają uzgodnień z Projektantem.

17. Wykonawca realizował będzie pełen zakres robót określony w projektach wykonawczych z wyłączeniem zakresu określonego w p.14
18. Wykonawca realizował będzie zakres robót zgodnie z przedmiarami robót, na podstawie, których złożył ofertę. 
19. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy, który zostanie przekazany w trakcie przekazania placu budowy.

20. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie robót przewidzianych w przedmiocie zamówienia. Dokumenty poświadczające odpowiednie uprawnienia zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

21. Najpóźniej z datą podpisania umowy w celu weryfikacji i koordynacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram robót budowlanych (czasowo rzeczowy). W harmonogramie należy przewidzieć etapowanie inwestycji uzgodnione z Zamawiającym, zapewniające nieprzerwana prace Centrum Sztuki Mościce. Po zawarciu umowy w miarę potrzeb oraz postępu robót Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu w porozumieniu z Zamawiającym. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty harmonogram realizacji zadania na każdym etapie inwestycji. Aktualizacja harmonogramu nie wymaga aneksowania umowy.

22. W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce budowy własnym staraniem i na własny koszt oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót, będzie utrzymywał bieżący porządek na miejscu prac budowlanych. Zamawiający wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty użycia wody i energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

23. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubioru identyfikującego wykonawcę lub posiadania identyfikatora.

24. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Na terenie budowy należy zapewnić odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy.

§2 

1.  Do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia należy użyć materiałów i wyrobów, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r poz. 1570 z pózn. zm.),  wskazanych w dokumentacji lub równoważnych (zapewniających parametry techniczne, jakościowe i użytkowe nie gorsze niż określono w dokumentacji), posiadających wymagane certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne, spełniających wymogi Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do decyzji w sprawie użycia  proponowanych materiałów wykończeniowych stanowiących o jakości i estetyce końcowego efektu realizacji przedmiotu zamówienia.  
UWAGA : Zamiana materiałów i wyrobów na równoważne powinna być zgłoszona  Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac. Zamiana powinna być zaopiniowana pozytywnie przez autora projektu i branżowego Inspektora Nadzoru na podstawie przedstawionej analizy porównawczej parametrów materiałów i wyrobów. Po akceptacji Projektanta i uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykona kosztorys zamienny. Wartość materiałów i wyrobów równoważnych nie może być wyższa od wartości materiałów i wyrobów wycenionych w kosztorysie ofertowym.

2. Zamienne rozwiązania: materiałowe/estetyczne/kolorystyczne/techniczne muszą być  bezwzględnie zatwierdzane przed realizacją przez Projektanta i Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz  dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do źródła ich uzyskania, ich jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta.

4. Przy realizacji zadania Wykonawca zastosuje materiały dopuszczalne do obrotu i stosowania w obiektach użyteczności publicznej, oraz pełnowartościowe 
5. Do realizacji zamówienia stosować można wyłącznie materiały, które wprowadzone zostały do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym lub wytworzone zgodnie z następującymi przepisami:

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.),

· Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542),

· Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.),

· Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011),

· Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008).

 Od Wykonawcy wymagać się będzie przedstawienia wszystkich wymaganych atestów, Certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi na zastosowane materiały, wyroby oraz uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego.

§3

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać plac budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.

2. Zamawiający wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty użycia wody i energii elektrycznej ponosi Wykonawca, na podstawie odrębnych umów.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia .....................................................
4. Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag przez Strony umowy

5. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie komisyjny protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

6. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty budowlane w taki sposób, aby dotrzymać terminów realizacji wynikających z umowy, w tym terminów zakończenia poszczególnych etapów robot budowlanych zgodnie z ramowym Harmonogramem robót budowlanych oraz zobligowany jest natychmiast poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności skutkujących lub mogących skutkować opóźnieniem

7. Gdy Zamawiający uzna, że dotrzymanie określonego w umowie terminu zakończenia przedmiotu umowy jest zagrożone może on wezwać Wykonawcę do niezwłocznego podjęcia na jego koszt wszelkich niezbędnych, zaakceptowanych przez Zamawiającego działań mających na celu przyspieszenie postępu robót. Jeżeli Wykonawca nie podejmie stosownych działań  do 14 dni od daty powiadomienia lub gdy podjęte działania okażą się nieskuteczne Zamawiający może zaangażować osoby trzecie na koszt i ryzyko wykonawcy bez uzyskania zgody sadu, w celu nadrobienia opóźnień. Koszty poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego obciążają Wykonawcę i  zostaną potracone z wynagrodzenia Wykonawcy lub z udzielonego zabezpieczenia.

§4
1. Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.

     Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi:

    a) zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy:

b) komplet protokołów prób montażowych;

c) protokoły rozruchu technologicznego;

d) komplet świadectw, jakości, atestów oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów dostarczonych przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych służb naprawczych;

e) instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń,

f) oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami;

g) protokół przeszkolenia personelu obsługi;

h) wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Zamawiającemu.

2.  Zamawiający wymaga co najmniej 2 letniej gwarancji producenta na zamontowane materiały i urządzenia. W przypadku, gdy gwarancja producenta na materiały będzie krótsza niż 2 lata (24 miesiące), licząc od daty protokolarnego odbioru pełnego zakresu robót (odbioru końcowego robót), Wykonawca udzieli gwarancji własnej uzupełniającej odpowiednio do 2 lat (24 m-cy), na analogicznych zasadach, na jakich gwarancji udzielił producent. Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i zainstalował. Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancje. Gwarancja ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych 3. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu instrukcje konserwacji, napraw i obsługi instalacji, wyrobów oraz urządzeń przez niego dostarczanych oraz przeszkoli w tym zakresie wskazanych pracowników Zamawiającego w języku polskim.
4. Wykonawca świadczył będzie wliczone w cenę oferty usługi serwisowe zamontowanych wyrobów i urządzeń w okresie trwania gwarancji obejmujące bieżącą konserwację oraz usuwanie zgłoszonych usterek i nieprawidłowości w ich działaniu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do usług serwisowych na terenie Zamawiającego (wskazać i zawrzeć stosowną umowę z podmiotem, który będzie świadczyć tego typu usługi w okresie gwarancji na rzecz  Zamawiającego, oraz dostarczyć ją w terminie 7 dni od daty podpisania)

5. Wykonawca przeprowadzał będzie na własny koszt przeglądy okresowe w terminach i na zasadach określonych przez producentów w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji  techniczno – ruchowej dla urządzeń w okresie udzielonej gwarancji

6. Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci swoim podwykonawcom.

7. Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji i rękojmi.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: 

Brutto : …..………............................................................................................................../ słownie złotych / .................................................................................................................

Netto : …................................................................................................................................/słownie złotych / ...................................................................................................................

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 obejmuje kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych, jak również wszelkich robót i czynności warunkujących odbiór końcowy przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1, ustalone będzie kosztorysem powykonawczym na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

4. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie w ciągu realizacji umowy.

5. Kosztorys powykonawczy będzie uwzględniał składniki kalkulacyjne za poszczególne roboty  z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

6. Roboty wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, lecz nie wykonane – nie podlegają zapłacie. W takim przypadku podstawa rozliczenia będzie kosztorys powykonawczy.
7. W przypadku wystąpienia robót zamiennych rozliczenie prac, nastąpi na podstawie kosztorysów różnicowych sporządzonych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) z zastosowaniem czynników produkcji (R,M,S,Ko,Z) na podstawie, których został sporządzony kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawcę i złożony wraz z ofertą - gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujące ceny czynników produkcji (M,S) zostaną przyjęte z informatora, Sekocenbudu (jako średnie) dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach odpowiednie KNR lub podstawy nakładów rzeczowych  zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Kosztorys różnicowy, o którym mowa wyżej należy wykonać poprzez wyliczenie ceny roboty pierwotnej, dalej wyliczenie ceny roboty zamiennej i kolejno wyliczenie różnicy pomiędzy tymi cenami

8. Roboty, o których mowa w pkt.7 muszą być zaakceptowane w protokole konieczności przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) i Projektanta.

9. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.1 następować będzie w trybie płatności częściowych 
10. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę
11. Podstawę do sporządzenia faktur częściowych będą stanowiły odbiory częściowe robót budowlanych. Wartość wszystkich  faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w pkt.1
12. Faktura końcową zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu całości robót budowlanych, dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z niniejszą umową, po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych 

13. Płatności częściowe oraz płatność na podstawie faktury końcowej będą regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie ………………… (nie krótszym niż 30 dni) od daty wystawienia faktury Zamawiającemu.

14. Do faktury Wykonawca będzie miał obowiązek dołączyć oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, iż zostali oni zaspokojeni w całości i w terminie z tytułu realizowania robót objętych zafakturowanym zakresem. W miejsce oświadczeń, o których mowa w zdaniu powyższym Wykonawca może złożyć oświadczenie, aby Zamawiający dokonał płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wg proporcji określonych miedzy Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego.
15. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa powyżej wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
16. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na zasadach określonych w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych
§6

1. Strony ustalają, że realizacja robót następować będzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo - czasowym.

2. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do: 

2.1. Zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami.

2.2. Zabezpieczenia placu budowy, zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.3. Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód, składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku oraz do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

2.4. Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego.

2.5. Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie we własnym zakresie, z zastrzeżeniem zapisów ujętych w §7.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót  zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczności ich wykonania, celem zajęcia stanowiska,

- informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego
§7

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części zamówienia Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane składa Zamawiającemu projekt takiej umowy zawierający, co najmniej następujące uregulowania:

a) zakres zamówienia powierzonego do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

b) termin realizacji

c) obowiązki Wykonawcy

d) obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

e) wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

f) termin i warunki zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

g) umowne warunki odstąpienia od umowy

3. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Do projektu umowy o podwykonawstwo Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dołącza Zamawiającemu zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiający w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy, jeżeli projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w pkt. 1 lub jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych robót budowlanych.
5. W przypadku nie zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w pkt. 4, uznaje się, iż projekt umowy został zaakceptowany przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.

7. Zamawiający w terminie 7 dni od przekazania kopii umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt.6 zgłasza do niej pisemny sprzeciw, jeżeli umowa nie spełnia wymagań określonych w pkt. 2 lub jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych robót budowlanych.
8. W przypadku nie zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w pkt.7, uznaje się, iż umowa została zaakceptowana przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia..  
10. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, określony w umowie, o której mowa w pkt. 9 jest dłuższy niż 30 dni od dostarczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w §10  pkt. 1.1.g).

11. Przepisy pkt.1-10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

12. Warunki dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określa art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może w trakcie realizacji inwestycji korzystać z pracy lub świadczenia usług osób innych niż zatrudnione u niego w ramach umów o prace, cywilnoprawnych lub zgłoszonych Podwykonawców. Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty świadczące o stosunku prawnym istniejącym miedzy Wykonawcą, a osobą wykonująca jakiekolwiek prace przy realizacji inwestycji.
16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

17. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami ustalenie takiego zakresu i okresu odpowiedzialności za wady, w tym z tytułu rękojmi i gwarancji, aby nie były one inne od zakresu i  okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

18. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z wymogami projektu i sztuką budowlaną
§8

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi: 
- rękojmi na wykonane roboty budowlane …………….miesięcy (minimum 60 – miesięcy) od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy,

- gwarancji na wbudowane materiały i na zainstalowane urządzenia …………… miesięcy (minimum 24 – miesiące) od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i ujawnione w okresie gwarancyjnym..

3. W okresie gwarancyjnym Zamawiający ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Okres rękojmi i gwarancji biegnie dla całego przedmiotu umowy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że z uwagi na przyczyny obiektywne np.: konieczność sprowadzenia podzespołów i części z zagranicy, termin usunięcia wad i usterek może zostać wydłużony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą, a w uzasadnionych przypadkach skrócony w porozumieniu z Wykonawcą.

6. W przypadku nie usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego może on, niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi i gwarancji, zlecić ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy bez potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek upoważnień sadowych do zastępczego usunięcia wady lub usterki z zachowaniem prawa do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa, w § 10 pkt.1.1c) Obowiązek usunięcia wady lub usterki lub poniesienia kosztów wykonania zastępczego obciąża Wykonawcę niezależnie od wysokości związanych z tym kosztów. Przed zleceniem usunięcia wad lub usterek osobie trzeciej, Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy na piśmie do przystąpienia do usuwania wad lub usterek, wyznaczając mu dodatkowy termin nie dłuższy niż 7 dni. Usuniecie wad i usterek przez osoby trzecie nie powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji.

7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.

8. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych oraz za wady robót budowlanych powstałe na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej.

9. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi, w tym również za prace wykonane przez podwykonawców.

10. Zamawiający z tytułu gwarancji i rękojmi może żądać usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji i rękojmi. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnych od wad lub dokonania naprawy
§9
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia za przedmiot umowy o którym mowa w § 5
2. Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
3. 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na zabezpieczenie należytego wykonania umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy.
4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
5. Kwota pozostawiona na zabezpieczeniu z tytułu  wykonania umowy zostanie zwrócona  w terminie  30 dni  od dnia  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za wykonane zamówienie należycie

6. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być przelane na konto Zamawiającego: Bank BZ WBK 41 1500 1748 1217 4005  4325 0000 z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: „Przebudowa sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce”.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi zapewniać wypłatę kwoty gwarantowanej bez sprzeciwu i na pierwsze wezwanie uprawnionego z gwarancji.
8. Udzielenie zabezpieczeń wymaga  akceptacji  warunków zabezpieczenia przez Zamawiającego w formie pisemnej

§10
1. Strony umowy ustalają kary umowne, przysługujące z następujących tytułów:

1.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0, 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §5 pkt.1,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w§5 pkt.1,

c) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych:

- przy odbiorze robót budowlanych 0, 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §5 pkt.1, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze nieprawidłowości,

- w okresie rękojmi i gwarancji 0, 5 % wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy, o którym mowa w §5 pkt.1, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wady, usterki.

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0, 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 pkt.1, za każdy dzień opóźnienia.

e) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w §7 lub projektu jej zmiany – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §5 pkt.1,

f) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, o których mowa w  §7 pkt.6 i 9 lub zmiany tych umów – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §5 pkt.1za każdy dzień opóźnienia
g) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w §7 pkt.10 – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §5 pkt.1
h) za każdy inny przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę nie opisany powyżej -  w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §5 pkt.1 za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
1.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potracenie kar umownych z przysługującej mu należności jak również z udzielonego zabezpieczenia
3. Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego jest data zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy
4. Strony ustalają, że naliczenie kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, nie stanowi przeszkody do naliczania i egzekwowania kar umownych z innych tytułów wskazanych w umowie.

§11
1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy robót budowlanych,

- odbiór końcowy przedmiotu umowy,

- odbiór pogwarancyjny.

2. Obowiązek powiadomienia uczestników odbiorów i sporządzenia protokołów odbiorów ciąży na Zamawiającym.

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót budowlanych wraz z  wpisem do dziennika budowy.
- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym
- odbiory częściowe   z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych
- odbiór końcowy robót budowlanych z wyprzedzeniem pięciu dni roboczych
- odbiór końcowy przedmiotu umowy z wyprzedzeniem pięciu dni roboczych
- odbiór pogwarancyjny z wyprzedzeniem pięciu dni roboczych prze upływem okresu rękojmi lub gwarancji
4. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia n/w dokumenty, które będą stanowić podstawę rozpisania odbioru:

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentacje ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz nadzór autorski,

- dziennik budowy,

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

-protokoły badan i sprawdzeń.

5. W czynnościach odbioru robót budowlanych uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego, przedstawiciele Wykonawcy w tym Kierownik Budowy, Inspektor (inspektorzy) Nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciele instytucji przewidzianych prawem.

6. Odbiór końcowy robót budowlanych zostanie dokonany przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
7. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie komisyjny protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

8. Jeżeli w toku czynności odbioru robót budowlanych zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął pełnej gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie skompletowania dokumentów, Zamawiający może odmówić odbioru do momentu osiągnięcia gotowości.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru robót budowlanych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to – gdy nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, a gdy wady uniemożliwiają użytkowanie, to Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bądź też powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, bez uzyskania uprzedniej zgody sądu .

10. Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego robót budowlanych, zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym również terminy wyznaczone przez Zamawiającego do usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze.

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót budowlanych uprzednio ustalonych, jako wadliwe.
12. Z czynności odbioru przedmiotu umowy będzie spisany protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

13. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy na piśmie.

14. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany przez Zamawiającego w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Data odbioru przedmiotu umowy jest ostateczna data terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

15. W czynnościach odbioru przedmiotu umowy oraz odbioru pogwarancyjnego uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele Wykonawcy.

16. Wszelkie roboty zanikające i ulegające zakryciu Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu do odbioru wpisem do Dziennika Budowy z wyprzedzeniem 24 godzin przed ich zakryciem z uwzględnieniem postanowień Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę.
§12
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
b) w przypadku wystąpienia istotnych  zmian w wysokości środków otrzymywanych  w ramach wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego oraz zewnętrznego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 
c) gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego na piśmie,

d) gdy Wykonawca zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres, co najmniej 3 dni bez powiadomienia Zamawiającego,

e) w razie opóźnia się z wykonaniem robót przez Wykonawcę powyżej 14 dni w stosunku do harmonogramu czasowo-rzeczowego.

f) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane wadliwie, niezgodnie z umową, dokumentacją oraz zasadami sztuki budowlanej i pomimo wezwania Zamawiającego nie zmienia sposobu realizacji umowy,

g) jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne ażeby zdołał je ukończyć w terminie wskazanym w umowie.

2. W przypadku odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy.

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów (ściśle związanych z przedmiotem umowy) i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) Wykonawca w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza, 
e) Zamawiający przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy,

§13
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie niższej niż łączne wynagrodzenia brutto wykonawcy, o którym mowa w §5 pkt.1
2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

3. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedłużenia – pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potracenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 
§14
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania we właściwym czasie o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla realizacji niniejszej umowy.

2. Każda ze stron wyznaczy swoich przedstawicieli upoważnionych do działania w ich imieniu w zakresie rozwiązywania problemów, mogących zaistnieć przy realizacji niniejszej umowy.

3. Zamawiający wyznacza osoby, które ze strony Zamawiającego są uprawnione do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy:

a) ……….. - Koordynator umowy – osoba uprawniona do nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad realizacją przedmiotu zamówienia, kontrolę i koordynowanie pracy, kontrolę formalną i merytoryczną dokumentów opracowanych lub weryfikowanych zagadnienia związane z robotami budowlanymi, dostawami w ramach Projektu, osoba uprawniona do zatwierdzania i podpisywania dokumentów związanych z czynnościami odbioru prac; 
b) ............. - Kierownika Projektu, odpowiedzialną na nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją  projektu pod nazwą : II  etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce – sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa. kontrolę i koordynowanie pracy personelu Wykonawcy, kontrolę formalną i merytoryczną dokumentów opracowanych lub weryfikowanych przez Wykonawcę, posiadającą:
ć) …………. – Specjalista ds. akustyki i elektroakustyki – osoba odpowiedzialna za zagadnienia z zakresu akustyki lub elektroakustyki 
d)…………. – Specjalista ds. mechaniki scenicznej – osoba odpowiedzialna za zagadnienia z zakresu mechaniki scenicznej 
e)…………. – Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno budowlanej – osoba odpowiedzialna za zagadnienia konstrukcyjno budowlane 
f)…………. – Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej – osoba odpowiedzialna za zagadnienia z zakresu instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i klimatyzacyjnych 
g)…………. – Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej – osoba odpowiedzialna za zagadnienia z zakresu instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
4. Wykonawca wyznacza osoby, które ze strony Wykonawcy są uprawnione do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy:

a)……….. – Kierownik budowy – osoba uprawniona do nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad realizacją przedmiotu zamówienia, kontrolę i koordynowanie pracy, kontrolę formalną i merytoryczną dokumentów opracowanych lub weryfikowanych zagadnienia związane z robotami budowlanymi, dostawami w ramach Projektu, osoba uprawniona do zatwierdzania i podpisywania dokumentów związanych z czynnościami odbioru prac; odpowiedzialna za zagadnienia konstrukcyjno budowlane

b) …………. – Kierownik robót ds. akustyki i elektroakustyki – osoba odpowiedzialna za zagadnienia z zakresu akustyki lub elektroakustyki 
c)…………. – Kierownik robót ds. mechaniki scenicznej – osoba odpowiedzialna za zagadnienia z zakresu mechaniki scenicznej 
d)…………. – Kierownik robót w specjalności instalacyjnej – osoba odpowiedzialna za zagadnienia z zakresu instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i klimatyzacyjnych 
e)…………. – Kierownik robót w specjalności instalacyjnej – osoba odpowiedzialna za zagadnienia z zakresu instalacji i urządzeń elektrycznych 

5. Kierownik Budowy zobowiązany jest do codziennego pobytu na budowie. 
6. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409). Inspektorzy i specjaliści nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza wynagrodzenie Wykonawcy, określone w mowie i powodujących jego zwiększenie.

7. Nadzór autorski pełnić będzie mgr inż. arch. Robert Lebioda  Sound&Space sp. z o.o. , ul. W. Biegańskiego 61A, 60-682 Poznań
§15
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

2. W przypadku rozwiązania umowy przed zakończeniem robót budowlanych Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wyłącznie za wykonane roboty budowlane w proporcjonalnej wysokości wykonanych robót budowlanych do całości zamówienia.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę. Zmiany nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.

4. Zmiany, o których mowa w pkt.3 mogą dotyczyć:

a) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

b) wykonania przedmiotu umowy w części w sposób gwarantujący lepszą realizację umowy, przy zachowaniu ceny oferowanego przedmiotu zamówienia,

c) zmiany wynagrodzenia spowodowanej sytuacja, o której mowa w §5  pkt. 2-7.

d) obniżenia wynagrodzenia,,

e) zmian wynikających z przekształceń własnościowych,

f) zmian organizacyjno-technicznych,

g) zmiany adresu,

h) materiałów i wyrobów zaoferowanych w ofercie, na zasadach określonych w §2,

i) konieczności zastosowania robót zamiennych, przy czym jeżeli zmiana taka wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjującą zmianę przedstawi propozycje zawierającą opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezbędne rysunki. Jeżeli strona inicjującą jest Wykonawca propozycja taka wymaga zatwierdzenia przed realizacją przez Zamawiającego zgodnie z zapisami §5 pkt 2-7
j) ograniczenia przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą zakresu robót w stosunku do zakresu umowy (roboty zaniechane),

k) wystąpienia niezależnych od stron umowy zmian dotyczących osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Zmiana tych osób musi być uzgodniona z Zamawiającym, kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób musza być, co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne;

l) powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części zamówienia do powierzenia podwykonawcom, z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie,

m) wskazania przez Wykonawcę innych zakresów podwykonawstwa niż przedstawione w ofercie, z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie,

n) zrezygnowania przez Wykonawcę z podwykonawstwa,

o) zmiany Podwykonawcy dokonanej przez Wykonawcę, z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w umowie,

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt.4 jest złożenie wniosku przez stronę inicjująca zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany z wyłączeniem zmian, o których mowa w pkt.4 o)
6. Zmiany, o których mowa w pkt.4 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności:

a) zmiana obowiązujących przepisów,

b) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,

c) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych,

d) podniesienie wydajności urządzeń,

e) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów,

f) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

g) aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

h) ograniczenie przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą zakresu robót w stosunku do zakresu umowy (roboty zaniechane), w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy,

i) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,

j) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,

k) konieczność zaniechania części zakresu przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 pkt. 4 i 5.

l)  wstrzymanie robót przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów Prawa budowlanego,

m) konieczność wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron,

n) niedotrzymanie przez Zamawiającego warunków umowy: opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu,

o) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia - odpowiednio udokumentowana - wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

p) zmiany w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia,

r) inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującą brakiem możliwości należytego wykonania umowy w terminie umownym, zgodnie z SIWZ,
s) zdarzenia losowe m.in. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, nie wywiązywanie się z obowiązków wynikających z umowy oraz inne ważne przyczyny,

t) wystąpienie siły wyższej mającej istotny wpływ na realizacje przedmiotu umowy.
u) w przypadku wystąpienia istotnych zmian w wysokości środków otrzymywanych w ramach wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego oraz zewnętrznego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
§ 16
1.  Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zmawiającego.

2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.) wraz z  przepisami wykonawczymi, wraz przepisami wykonawczymi .
3.  Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może powierzyć realizacji umowy, ani też dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy w tym wierzytelności na rzecz podmiotów trzecich. 

4.  Jeżeli postanowienia jakiejkolwiek z części umowy okażą się nieważne, niewiążące lub w jakikolwiek inny sposób niewykonalne,   fakt ten pozostanie bez wpływu na ważność pozostałych części Umowy.
5.  Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

Zamawiający  





Wykonawca:

……………………..
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